

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 07/08/23

PRÓPRIO:
ENDEREÇO:
ORGÃO:

REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO -
AV. DONA PÉROLA BYINGTON Nº 1800
PMP

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
MUNICÍPIO: **PÉROLA**
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº:

ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ERIC GIMENEZ VALENTIM**
REGIONAL

CREA / CAU: **PR - 182108/D**
ART / RRT Nº: **17202330480644**

OBSERVAÇÃO:

	CUSTO (R\$)	BDI (%)	VALOR COM BDI (R\$)
Custo dos Serviços Convencionais	R\$ 76.263,42	30,66%	R\$ 99.646,85
Custos dos Serviços de Natureza Específica	R\$ 383.632,56	15,28%	R\$ 442.244,13
Custo Total da Obra			R\$ 459.895,98
Valor Total da Obra com BDI			R\$ 541.890,98

Lista de serviços considerados de Natureza Específica:

Prazo de execução : **90** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **74,06%**

MÃO-DE-OBRA = **25,94%**

Referencial utilizado:

SINAPI JANEIRO DE 2023 SEM DESONERAÇÃO

Data-base:

Vigência: SECID - ABRIL DE 2023

Resolução SECID Nº031/2023

Eric Gimenez Valentim
Engenheiro Mecânico
CREA-PR 182108/D

ERIC GIMENEZ VALENTIM
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura