



BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS
QUANTIDADE DE BACIAS= 148,00 UND.
VOL. UNIT. ESCAVAÇÃO= 70,31 M ³
VOL. TOT. ESCAVAÇÃO= 10.405,88 M ³

LOMBADAS
QUANTIDADE DE LOMBADAS= 74,00 UND.
VOL. UNIT. ESCAVAÇÃO= 50,00 M ³
VOL. TOT. ESCAVAÇÃO= 3.700,00 M ³

Aprovações Públicas:



Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ		
Local:	ESTRADA IPIRANGA		
Conteúdo:	PROJETO DE DRENAGEM		
Proprietário:	MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL LEGAL:		
DALIANE GOMES BATISTA ZAINA CREA PR-100.736/D	VALDETE CUNHA PREFEITA		01 / 08
Escala: INDICADA	Protocolo n°: 21.806.113-3	Data: MAIO/2024	



Aprovações Públicas:

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ	
Local:	ESTRADA IPIRANGA	
Conteúdo:	PROJETO DE DRENAGEM	
Proprietário:	MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL LEGAL:	
DALIANE GOMES BATISTA ZAINA CREA PR-100.736/D	VALDETE CUNHA PREFEITA	
Escala:	Protocolo n.º:	Data:
1 / 1.250	21.806.113-3	MAIO/2024

02 / 08



E38	315,000	315,000	315,000
E39	315,000	315,000	315,000
E40	315,000	315,000	315,000
E41	315,000	315,000	315,000
E42	315,000	315,000	315,000
E43	315,000	315,000	315,000
E44	315,000	315,000	315,000
E45	315,000	315,000	315,000
E46	315,000	315,000	315,000
E47	315,000	315,000	315,000
E48	315,000	315,000	315,000
E49	315,000	315,000	315,000
E50	315,000	315,000	315,000
E51	315,000	315,000	315,000
E52	315,000	315,000	315,000
E53	315,000	315,000	315,000
E54	315,000	315,000	315,000
E55	315,000	315,000	315,000
E56	315,000	315,000	315,000
E57	315,000	315,000	315,000
E58	315,000	315,000	315,000
E59	315,000	315,000	315,000
E60	315,000	315,000	315,000
E61	315,000	315,000	315,000
E62	315,000	315,000	315,000
E63	315,000	315,000	315,000
E64	315,000	315,000	315,000
E65	315,000	315,000	315,000
E66	315,000	315,000	315,000
E67	315,000	315,000	315,000
E68	315,000	315,000	315,000
E69	315,000	315,000	315,000
E70	315,000	315,000	315,000
E71	315,000	315,000	315,000
E72	315,000	315,000	315,000
E73	315,000	315,000	315,000
E74	315,000	315,000	315,000
E75	315,000	315,000	315,000
E76	315,000	315,000	315,000
E77	315,000	315,000	315,000
E78	315,000	315,000	315,000
E79	315,000	315,000	315,000
E80	315,000	315,000	315,000
E81	315,000	315,000	315,000
E82	315,000	315,000	315,000
E83	315,000	315,000	315,000
E84	315,000	315,000	315,000
E85	315,000	315,000	315,000
E86	315,000	315,000	315,000

Aprovações Públicas:

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ

Local: ESTRADA IPIRANGA

Conteúdo: PROJETO DE DRENAGEM

Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
CREA PR-100.736/D



VALDETE CUNHA
PREFEITA

Escala: 1 / 1.250

Protocolo n°: 21.806.113-3

Data: MAIO/2024

03 / 08



E100	0.000	328.044	327.044
E101	0.000	328.135	327.085
E102	0.000	327.898	327.038
E103	0.000	327.898	327.048
E104	0.000	327.625	327.075
E105	0.000	327.251	327.051
E106	0.000	327.127	327.027
E107	0.000	327.048	327.048
E108	0.000	326.975	327.025
E109	0.000	326.615	326.985
E110	0.000	326.415	326.985
E111	0.000	326.071	326.921
E112	0.000	325.897	326.827
E113	0.000	325.898	326.828
E114	0.000	325.898	326.828
E115	0.000	325.898	326.828
E116	0.000	325.898	326.828
E117	0.000	325.898	326.828
E118	0.000	325.898	326.828
E119	0.000	325.898	326.828
E120	0.000	325.898	326.828
E121	0.000	325.898	326.828
E122	0.000	325.898	326.828
E123	0.000	325.898	326.828
E124	0.000	325.898	326.828
E125	0.000	325.898	326.828
E126	0.000	325.898	326.828
E127	0.000	325.898	326.828
E128	0.000	325.898	326.828
E129	0.000	325.898	326.828
E130	0.000	325.898	326.828
E131	0.000	325.898	326.828
E132	0.000	325.898	326.828
E133	0.000	325.898	326.828
E134	0.000	325.898	326.828
E135	0.000	325.898	326.828

Aprovações Públicas:

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ

Local: ESTRADA IPIRANGA

Conteúdo: PROJETO DE DRENAGEM



Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
CREA PR-100.736/D

VALDETE CUNHA
PREFEITA



Escala: 1 / 1.250 Protocolo n°: 21.806.113-3 Data: MAIO/2024



E223	380.000	380.000	380.000
E224	380.000	380.000	380.000
E225	380.000	380.000	380.000
E226	380.000	380.000	380.000
E227	380.000	380.000	380.000
E228	380.000	380.000	380.000
E229	380.000	380.000	380.000
E230	380.000	380.000	380.000
E231	380.000	380.000	380.000
E232	380.000	380.000	380.000
E233	380.000	380.000	380.000
E234	380.000	380.000	380.000
E235	380.000	380.000	380.000
E236	380.000	380.000	380.000
E237	380.000	380.000	380.000
E238	380.000	380.000	380.000
E239	380.000	380.000	380.000
E240	380.000	380.000	380.000
E241	380.000	380.000	380.000
E242	380.000	380.000	380.000
E243	380.000	380.000	380.000
E244	380.000	380.000	380.000
E245	380.000	380.000	380.000
E246	380.000	380.000	380.000
E247	380.000	380.000	380.000
E248	380.000	380.000	380.000
E249	380.000	380.000	380.000
E250	380.000	380.000	380.000
E251	380.000	380.000	380.000
E252	380.000	380.000	380.000
E253	380.000	380.000	380.000
E254	380.000	380.000	380.000
E255	380.000	380.000	380.000
E256	380.000	380.000	380.000
E257	380.000	380.000	380.000
E258	380.000	380.000	380.000
E259	380.000	380.000	380.000
E260	380.000	380.000	380.000
E261	380.000	380.000	380.000
E262	380.000	380.000	380.000
E263	380.000	380.000	380.000
E264	380.000	380.000	380.000
E265	380.000	380.000	380.000
E266	380.000	380.000	380.000
E267	380.000	380.000	380.000
E268	380.000	380.000	380.000
E269	380.000	380.000	380.000
E270	380.000	380.000	380.000
E271	380.000	380.000	380.000
E272	380.000	380.000	380.000
E273	380.000	380.000	380.000
E274	380.000	380.000	380.000
E275	380.000	380.000	380.000
E276	380.000	380.000	380.000

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ
Local: ESTRADA IPIRANGA
Conteúdo: PROJETO DE DRENAGEM
Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:
 DALIANE GOMES BATISTA ZAINA CREA PR-100.736/D VALDETE CUNHA PREFEITA
Escala: 1/1.250 **Protocolo n°:** 21.806.113-3 **Data:** MAIO/2024

07/08



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ		
Local: ESTRADA IPIRANGA		
Conteúdo: PROJETO DE DRENAGEM		
Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DHALIANE GOMES BATISTA ZAINA CREA PR-100.736/D		RESPONSÁVEL LEGAL: VALDETE CUNHA PREFEITA
Escala: 1 / 1.250	Protocolo n°: 21.806.113-3	Data: MAIO/2024

08
/
08