

**FICHA DE PROJETO**

Município:	PÉROLA	CNPJ:	81.478.133/0001-70
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA IPIRANGA	Componente:	
Prioridade:	72 Programa PAM		
Contato:	DALIANE GOMES BATISTA ZAINA	CPF:	046.317.119-57
CAU/CREA:	CREA PR 100736/D	Cargo:	Engenheira Agrônoma, Engenheira Civil
e-mail:	<a href="mailto:daliagro@hotmail.com">daliagro@hotmail.com</a>	Telefone:	44984570545

**01. DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Pavimentação asfáltica em Estrada Rural em CBUQ, 36.240,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

**02. LOCALIZAÇÃO**

Estrada Ipiranga no Município de Pérola - Paraná.


**03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS) E COORDENADAS UTM**

Número de Lotes do Projeto:

**1**

Lote 01			Coordenadas UTM	
objeto	Descrição da rua (entre trechos)	Sequência	Coordenada X	Coordenada Y
R01	ESTRADA IPIRANGA - INÍCIO DO TRECHO	1	225.709,87	7.360.828,82
R01		2	226.099,82	7.360.741,61
R01		3	226.157,52	7.360.698,11
R01		4	226.218,90	7.360.634,01
R01		5	226.307,50	7.360.575,88
R01		6	226.439,68	7.360.527,26
R01		7	226.642,66	7.360.204,83
R01		8	226.650,35	7.360.097,67
R01		9	226.678,57	7.360.051,44
R01		10	226.747,23	7.360.064,71
R01		11	226.813,18	7.360.105,11
R01		12	227.070,50	7.360.031,67
R01		13	227.213,11	7.360.009,36
R01		14	227.264,76	7.359.938,55
R01		15	227.244,80	7.359.779,39
R01		16	227.312,66	7.359.603,40
R01		17	227.364,86	7.359.560,89
R01		18	227.465,90	7.359.538,87
R01		19	227.555,27	7.359.439,42
R01		20	227.577,02	7.359.329,99
R01		21	227.618,60	7.359.270,96
R01		22	227.731,47	7.359.201,31
R01		23	227.791,97	7.359.125,24
R01		24	227.786,46	7.358.953,31
R01		25	227.823,63	7.358.722,38
R01		26	227.959,68	7.358.641,21
R01		27	227.970,63	7.358.582,69
R01		28	227.958,04	7.358.464,72
R01		29	228.066,80	7.358.264,51
R01		30	228.051,08	7.358.054,34
R01		31	228.029,81	7.357.790,78
R01		32	228.056,96	7.357.627,09
R01		33	228.130,06	7.357.519,73
R01		34	228.306,60	7.357.378,44
R01		35	228.358,99	7.357.267,43
R01		36	228.340,34	7.357.212,71
R01		37	228.261,22	7.357.175,33
R01		38	228.226,34	7.357.111,61
R01		39	228.250,46	7.356.992,45
R01		40	228.371,28	7.356.847,94
R01		41	228.435,37	7.356.638,21
R01	ESTRADA IPIRANGA - FINAL DO TRECHO	42	228.535,56	7.356.602,04

**FICHA DE PROJETO**



**04. ÁREA/ QUANTIDADE**

Área/Quantidade TOTAL:  Extensão TOTAL:

**05. CUSTOS E CRONOGRAMA**

Valor do Projeto Aprovado - TOTAL:  Contrapartida:

Cronograma:  meses

**06. POPULAÇÃO BENEFICIADA**

habitantes

**07. AVALIAÇÃO ECONÔMICA**

Mínimo custo. Planilha de serviços e preços elaborada pelo município com base em tabelas oficiais, cotações de mercado e composições de custo.

**08. AVALIAÇÃO FINANCEIRA**

TRANSF. VOLUNTÁRIAS e complementação de valor em contrapartida municipal.

**09. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO**

- PARECER TÉCNICO
- QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

, 03 de dezembro de 2024

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA  
046.317.119-57  
CREA PR 100736/D

VALERIA MAYUMI KUSHIMA RAMOS  
Analista de Desenvolvimento Municipal

**Documento assinado com certificado PKCS7 por:**

- DALIANE GOMES BATISTA ZAINA (03/12/2024 10:28:11 - CPF: 04631711957)

Documento assinado eletronicamente por:

**Valeria Mayumi Kushima Ramos (03/12/2024 11:52:25)**

Nome do arquivo:

**2024120311522523.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024120311522523>