

Aprovações Públicas:

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ

Local: ESTRADA IPIRANGA

Conteúdo: PROJETO DE TERRAPLANAGEM



Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA CREA PR-100.736/D VALDETE CUNHA PREFEITA

Escala: 1 / 1.250 Protocolo n°: 21.806.113-3 Data: MAIO/2024

01 / 09



E38	3195	319,680	319,712
E39	3195	319,732	319,764
E40	3195	319,792	319,824
E41	3195	319,852	319,912
E42	3195	319,912	319,972
E43	3195	319,972	320,032
E44	3195	320,032	320,092
E45	3195	320,092	320,152
E46	3195	320,152	320,212
E47	3195	320,212	320,272
E48	3195	320,272	320,332
E49	3195	320,332	320,392
E50	3195	320,392	320,452
E51	3195	320,452	320,512
E52	3195	320,512	320,572
E53	3195	320,572	320,632
E54	3195	320,632	320,692
E55	3195	320,692	320,752
E56	3195	320,752	320,812
E57	3195	320,812	320,872
E58	3195	320,872	320,932
E59	3195	320,932	320,992
E60	3195	320,992	321,052
E61	3195	321,052	321,112
E62	3195	321,112	321,172
E63	3195	321,172	321,232
E64	3195	321,232	321,292
E65	3195	321,292	321,352
E66	3195	321,352	321,412
E67	3195	321,412	321,472
E68	3195	321,472	321,532
E69	3195	321,532	321,592
E70	3195	321,592	321,652
E71	3195	321,652	321,712
E72	3195	321,712	321,772
E73	3195	321,772	321,832
E74	3195	321,832	321,892
E75	3195	321,892	321,952
E76	3195	321,952	322,012
E77	3195	322,012	322,072
E78	3195	322,072	322,132
E79	3195	322,132	322,192
E80	3195	322,192	322,252
E81	3195	322,252	322,312
E82	3195	322,312	322,372
E83	3195	322,372	322,432
E84	3195	322,432	322,492
E85	3195	322,492	322,552
E86	3195	322,552	322,612
E87	3195	322,612	322,672
E88	3195	322,672	322,732
E89	3195	322,732	322,792
E90	3195	322,792	322,852
E91	3195	322,852	322,912
E92	3195	322,912	322,972
E93	3195	322,972	323,032
E94	3195	323,032	323,092
E95	3195	323,092	323,152
E96	3195	323,152	323,212
E97	3195	323,212	323,272
E98	3195	323,272	323,332
E99	3195	323,332	323,392
E100	3195	323,392	323,452

Aprovações Públicas:

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ

Local: ESTRADA IPIRANGA

Conteúdo: PROJETO DE TERRAPLANAGEM

Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
CREA PR-100.736/D



VALDETE CUNHA
PREFEITA

Escala: 1 / 1.250

Protocolo n°: 21.806.113-3

Data: MAIO/2024

02 / 09



E100	0,000	328,414	327,044
E101	0,000	328,415	327,065
E102	0,000	327,898	327,039
E103	0,000	327,095	327,045
E104	0,000	327,025	327,075
E105	0,000	327,251	327,051
E106	0,000	327,145	327,048
E107	0,000	326,127	327,227
E108	0,000	326,075	327,205
E109	0,000	326,445	326,098
E110	0,000	326,011	326,241
E111	0,000	326,897	326,127
E112	0,000	326,884	326,124
E113	0,000	326,855	326,125
E114	0,000	326,895	326,202
E115	0,000	326,855	326,125
E116	0,000	326,855	326,125
E117	0,000	326,855	326,125
E118	0,000	326,855	326,125
E119	0,000	326,855	326,125
E120	0,000	326,855	326,125
E121	0,000	326,855	326,125
E122	0,000	326,855	326,125
E123	0,000	326,855	326,125
E124	0,000	326,855	326,125
E125	0,000	326,855	326,125
E126	0,000	326,855	326,125
E127	0,000	326,855	326,125
E128	0,000	326,855	326,125
E129	0,000	326,855	326,125
E130	0,000	326,855	326,125
E131	0,000	326,855	326,125
E132	0,000	326,855	326,125
E133	0,000	326,855	326,125
E134	0,000	326,855	326,125
E135	0,000	326,855	326,125
E136	0,000	326,855	326,125
E137	0,000	326,855	326,125
E138	0,000	326,855	326,125
E139	0,000	326,855	326,125
E140	0,000	326,855	326,125
E141	0,000	326,855	326,125
E142	0,000	326,855	326,125
E143	0,000	326,855	326,125
E144	0,000	326,855	326,125
E145	0,000	326,855	326,125
E146	0,000	326,855	326,125
E147	0,000	326,855	326,125
E148	0,000	326,855	326,125
E149	0,000	326,855	326,125
E150	0,000	326,855	326,125
E151	0,000	326,855	326,125
E152	0,000	326,855	326,125
E153	0,000	326,855	326,125
E154	0,000	326,855	326,125
E155	0,000	326,855	326,125
E156	0,000	326,855	326,125
E157	0,000	326,855	326,125
E158	0,000	326,855	326,125
E159	0,000	326,855	326,125
E160	0,000	326,855	326,125

Aprovações Públicas:

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ

Local: ESTRADA IPIRANGA

Conteúdo: PROJETO DE TERRAPLANAGEM

Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR



RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
CREA PR-100.736/D

VALDETE CUNHA
PREFEITA

Escala: 1 / 1.250 Protocolo n°: 21.806.113-3 Data: MAIO/2024



03
09



Aprovações Públicas:

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ
 Local: ESTRADA IPIRANGA
 Conteúdo: PROJETO DE TERRAPLANAGEM
 Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:
 DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
 CREA PR-100.736/D
 VALDETE CUNHA
 PREFEITA
 Escala: 1/1.250
 Protocolo n°: 21.806.113-3
 Data: MAIO/2024

04
 /
 09



0+100	0+105	0+110	0+115	0+120	0+125	0+130	0+135	0+140	0+145	0+150	0+155	0+160	0+165	0+170	0+175	0+180	0+185	0+190	0+195	0+200	0+205	0+210	0+215	0+220	0+225	0+230	0+235	0+240	0+245	0+250	0+255	0+260	0+265	0+270	0+275	0+280	0+285	0+290	0+295	0+300	0+305	0+310	0+315	0+320	0+325	0+330	0+335	0+340	0+345	0+350	0+355	0+360	0+365	0+370	0+375	0+380	0+385	0+390	0+395	0+400	0+405	0+410	0+415	0+420	0+425	0+430	0+435	0+440	0+445	0+450	0+455	0+460	0+465	0+470	0+475	0+480	0+485	0+490	0+495	0+500	0+505	0+510	0+515	0+520	0+525	0+530	0+535	0+540	0+545	0+550	0+555	0+560	0+565	0+570	0+575	0+580	0+585	0+590	0+595	0+600	0+605	0+610	0+615	0+620	0+625	0+630	0+635	0+640	0+645	0+650	0+655	0+660	0+665	0+670	0+675	0+680	0+685	0+690	0+695	0+700	0+705	0+710	0+715	0+720	0+725	0+730	0+735	0+740	0+745	0+750	0+755	0+760	0+765	0+770	0+775	0+780	0+785	0+790	0+795	0+800	0+805	0+810	0+815	0+820	0+825	0+830	0+835	0+840	0+845	0+850	0+855	0+860	0+865	0+870	0+875	0+880	0+885	0+890	0+895	0+900	0+905	0+910	0+915	0+920	0+925	0+930	0+935	0+940	0+945	0+950	0+955	0+960	0+965	0+970	0+975	0+980	0+985	0+990	0+995	1+000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ

Local: ESTRADA IPIRANGA

Conteúdo: PROJETO DE TERRAPLANAGEM

Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
CREA PR-100.736/D



VALDETE CUNHA
PREFEITA

Escala: 1/1.250

Protocolo n°: 21.806.113-3

Data: MAIO/2024



05
/
09



E223	380,000	380,000	380,000
E224	380,000	380,000	380,000
E225	380,000	380,000	380,000
E226	380,000	380,000	380,000
E227	380,000	380,000	380,000
E228	380,000	380,000	380,000
E229	380,000	380,000	380,000
E230	380,000	380,000	380,000
E231	380,000	380,000	380,000
E232	380,000	380,000	380,000
E233	380,000	380,000	380,000
E234	380,000	380,000	380,000
E235	380,000	380,000	380,000
E236	380,000	380,000	380,000
E237	380,000	380,000	380,000
E238	380,000	380,000	380,000
E239	380,000	380,000	380,000
E240	380,000	380,000	380,000
E241	380,000	380,000	380,000
E242	380,000	380,000	380,000
E243	380,000	380,000	380,000
E244	380,000	380,000	380,000
E245	380,000	380,000	380,000
E246	380,000	380,000	380,000
E247	380,000	380,000	380,000
E248	380,000	380,000	380,000
E249	380,000	380,000	380,000
E250	380,000	380,000	380,000
E251	380,000	380,000	380,000
E252	380,000	380,000	380,000
E253	380,000	380,000	380,000
E254	380,000	380,000	380,000
E255	380,000	380,000	380,000
E256	380,000	380,000	380,000
E257	380,000	380,000	380,000
E258	380,000	380,000	380,000
E259	380,000	380,000	380,000
E260	380,000	380,000	380,000
E261	380,000	380,000	380,000
E262	380,000	380,000	380,000
E263	380,000	380,000	380,000
E264	380,000	380,000	380,000
E265	380,000	380,000	380,000
E266	380,000	380,000	380,000
E267	380,000	380,000	380,000
E268	380,000	380,000	380,000
E269	380,000	380,000	380,000
E270	380,000	380,000	380,000
E271	380,000	380,000	380,000
E272	380,000	380,000	380,000
E273	380,000	380,000	380,000
E274	380,000	380,000	380,000
E275	380,000	380,000	380,000
E276	380,000	380,000	380,000


Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ
Local: ESTRADA IPIRANGA
Conteúdo: PROJETO DE TERRAPLANAGEM
Proprietário: MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL:
 DALIANE GOMES BATISTA ZAINA CREA PR-100.736/D VALDETE CUNHA PREFEITA
Escala: 1/1.250 **Protocolo n.º:** 21.806.113-3 **Data:** MAIO/2024

06
09



Aprovações Públicas:

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ		
Local:	ESTRADA IPIRANGA		
Conteúdo:	PROJETO DE TERRAPLANAGEM		
Proprietário:	MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL LEGAL:		
DALIANE GOMES BATISTA ZAINA CREA PR-100.736/D	VALDETE CUNHA PREFEITA		08 09
Escala: INDICADA	Protocolo n.º: 21.806.113-3	Data: MAIO/2024	



Aprovações Públicas:

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM CBUQ	
Local:	ESTRADA IPIRANGA	
Conteúdo:	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	
Proprietário:	MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL LEGAL:	
DALIANE GOMES BATISTA ZAINA CREA PR-100.736/D	VALDETE CUNHA PREFEITA	
Escala: INDICADA	Protocolo n.º: 21.806.113-3	Data: MAIO/2024

